



1 PLANTA BAIXA
1:50

- LEGENDA:
- A CONSTRUIR
 - A DEMOLIR
 - PISO
 - INÍCIO PAGINAÇÃO PISO
 - JARDIM
 - SOLEIRA

- NOTAS:
1. FICA A CARGO DA EMPRESA EXECUTORA O BOTA-FORA DE TODO MATERIAL REMOVIDO, INCLUSIVE A LIMPEZA PERIÓDICA E FINAL DA OBRA.
 2. O PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADO DE FORMA QUE NÃO PREJUDIQUE A ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.
 3. CASO HAJA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO PROJETO, A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E A COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS DA DEVERÁ SER CONSULTADA FORMALMENTE ATRAVÉS DE PROTOCOLO, NÃO SENDO PERMITIDA QUALQUER ALTERAÇÃO SEM A DEVIDA APROVAÇÃO.

APROVAÇÃO:

Luiz Antônio Noli
PREFEITO MUNICIPAL

Ademilson Roberto Ramos
DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
CAU A117021-0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Coordenadoria de Obras Públicas

OBRA		
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO FARMÁCIA MUNICIPAL		
LOCAL	MUNICÍPIO	TIPO
RUA XAVIER DE MENDONÇA, 152	SANTA LÚCIA / SP	CONSTRUÇÃO
AUTOR DO PROJETO	TÍTULO PROFISSIONAL	REGISTRO PROFISSIONAL
ADEMILSON ROBERTO RAMOS	ARQUITETO E URBANISTA	CAU A117021-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO	TÍTULO PROFISSIONAL	REGISTRO PROFISSIONAL
ADEMILSON ROBERTO RAMOS	ARQUITETO E URBANISTA	CAU A117021-0
PROJETO	REFERÊNCIA	RRT / ART Nº
ARQUITETURA	PLANTA	

DESENHO	ADEMILSON ROBERTO RAMOS
DATA	16/05/2022
ESCALA	1:50
ARQUIVO	Ampliação Farmacia.dwg

ARQ
01 01